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DANE OGOLNE

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sa balkony wspornikowe elewacji wschodniej i zachodniej budynku

mieszkalnego wielorodzinnego nr 217usytuowanego w L.odzi przy ul. Wrzesnienskiej 65,

Budynek stanowi zasoby Spoétdzielni Mieszkaniowej ,,ZUBARDZ” ,

91-046 L6dzul. Lutomierska 81.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest opracowanie rozwigzan technicznych pozwalajacych na

przeprowadzenie remontu ptyt oraz przebudowy balustrad balkonéw wspornikowych elewacji

wschodniej i zachodniej.

3.ZAKRES OPRACOWANIA

Powyzszy projekt obejmuje :

- Oceng stanu technicznego balkonow.

- Projekt okreslajacy rozwiazania techniczne zwigzane z remontem plyt i przebudowa balustrad

balkondéw elewacji wschodniej i zachodniej (dotyczy balkonéw wspornikowych kondygnacji od 2 - 11).

4 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta ze Spotdzielnig Mieszkaniowg ,,Zubardz” ,

91-046 L6dzul. Lutomierska 81”.

- Uzgodnienia z zarzadcg .

- Ogledziny balkonéw budynku dokonane w grudniu 2024 r.

- Dokumentacja archiwalna budynku w tym projekty architektury.

- ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ” — Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z 12 czerwca 2002 r. wraz z pozniejszymi zmianami Dz.U. Nr 75 z 15
czerwca 2002 r .

- Literatura techniczna

5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie terenu - nie ulega zmianie.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w obrysie dziatki nr 233/58.

Projektowany remont ptyt i przebudowa balustrad balkonéw nie zmienia oddzialywania obiektu
na inne obiekty budowlane i jest zgodny z ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie ” .

Powierzchnia zabudowy i kubatura nie zmienia si¢, inwestycja nie stanowi rozbudowy obiektu.

6. OGOLNY OPIS ZASADNICZYCH ELEMENTOW BUDYNKU

Ww. blok jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym,

Konstrukcje zasadnicza budynku zrealizowano w systemie £ SM o uktadzie §cian no$nych
poprzecznym .

a) ilos¢ kondygnacji -11 nadziemnych + nadbudowka
b) ilo$¢ klatek schodowych -1

c) wysokos¢ kondygnacji typowej -2,70 m

d) wysoko$¢ budynku -33,80m

e) dlugos¢ budynku -33,10m

e) szeroko$¢ budynku -13,12m

f) data wzniesienia budynku ok. 1972 r.

OGOLNY OPIS KONSTRUKCJI

Konstrukcja wielkoptytowa .

Uktad $cian no$nych poprzecznych w rozstawie 2,70 1 3,30 m.

Lawy fundamentowe Zelbetowe monolityczne z betonu Rw 170 at.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne piwnic i kondygnacji mieszkalnych gr. 20 cm Zelbetowe z
betonu Rw 170 at.

Sciany stezajace podtuzne zelbetowe gr.16 cm z betonu Rw 170 at.

Sciany szczytowe dwuwarstwowe grubosci 39cm gr.

Sciany zewnetrzne ostonowe podtuzne z ptyt pasmowych pianogazosylikatowych odmiany 07 gr,
24 cm.
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Stropy typu LSM sktadajacy si¢ z ptyt zelbetowych zeberkowych wypetionych bloczkami PGS.
Rozstaw zeber co 30 cm . Grubo$¢ ptyty 14 cm (12cm + PGS+2 c¢m beton).

Wience zelbetowe wylewane tworza w kierunku poprzecznym i podluznym usztywnienie
budynku.

Sciany dziatowe w pomieszczeniach mieszkalnych grubosci 517 cm z betonu Rw 140 at.
Stropodach wentylowany na typowej ptycie stropowej LSM , gorna warstwa z zelbetowych ptyt
panwiowych systemu £.SM o wysokosci 12 cm ulozona ze spadkiem 10% na bloczkach
betonowych. Ocieplenie stanowi Scm warstwa izolacyjna z pltyty mineralno-zuzlowej.

Biegi schodowe zelbetowe panwiowe wykonczone warstwg lastryko .

Przewody wentylacyjne z pustakéw zbiorczych .

W trakcie eksploatacji Sciany szczytowe i elewacje podtuzne docieplono styropianem pokrytym
wyprawa tynkarska na macie szklanej .

Balkony usytuowano na elewacji wschodniej i zachodniej budynku . Konstrukcje zasadnicza
balkonéw stanowi plyta zelbetowa wspornikowa .

Dane techniczne przyjete na podstawie projektow archiwalnych :
- konstrukcja —przez BPBBO Miastoprojekt — £.6dz Miasto.
- projekt techniczny architektury - opracowany przez BPBBO Miastoprojekt — £.6dz Miasto .

OPIS KONSTRUKCJI | ISTNIEJACYCH ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH
BALKONOW

Plyty balkonowe , zelbetowe pelne grubosci 7-9 cm z betonu o marce prawdopodobnie

Rw 170 at. (odpowiednik klasy B 15 ). Schemat statyczny , ptyta wspornikowa.

a) Zbrojenie gltéwne :

- gléwne zbrojenie no$ne stanowia belki o wysokosci 7 — 9 cm wykonstruowane w plycie
balkonowej. Rozstaw belek no$nych co ok. S4cm . Gléwne zbrojenie belek stanowia prety gorne
20 12 i dolne 2 O 10 ze stali kl. A-Ill gat. 34GS powigzane strzemionami @ 4,5 .

Zbrojenie plyt osadzone w wiencu stropowym.

b) Zbrojenie dolne ptyty w postaci siatki z pretow @ 6 rozmieszczonych co 10120 cm, ze stali
kl. A-O gat. StOS .

Uwaga: Przekroje i rozmieszczenie pretow zbrojenia okreslono na podstawie dokumentacji
archiwalnych.W rzeczywisto$ci mogg wystapi¢ pewne odstepstwa od gabarytéw i $rednic
podanych w projekcie.

W trakcie eksploatacji $ciany zewnetrzne budynku docieplono dodatkowo ok. 10 ¢cm warstwa
styropianu pokrytego tynkiem cienkowarstwowym na macie szklanej.

a) Ptyty balkonowe o warstwach :
- posadzka z ptytek ceramicznych (gresu).
- wylewka betonowa 2,5-4 cm,
- izolacja przeciwwilgociowa,
- ptyta zasadnicza Zelbetowa o grubosci 7-9 cm z betonu klasy ok. B15,
b) Balustrady balkonow :
- stalowe azurowe o wysokosci ok. 1,10 m o wypetnieniu od frontu ze szkta zbrojonego
okutego ramkami z katownikow L 40x40x5
- podwdjne balkony przedzielone $ciankg o wysokos$ci ok 2,00 m o konstrukcji jak wyzej.
Elementy balkonéw mocowane do $ciany elewacyjnej budynku .

7. OCENA ISTNIEJACEGO STANU TECHNICZNEGO BALKONOW

W trakcie ogledzin balkonéw stwierdzono:

- Znaczne uszkodzenia elementoéw stalowych balustrad balkonéw wspornikowych . Czesé
wypelnien ze szkta spekana. Elementy stalowe balustrad skorodowane. Stan balustrad
niezadowalajacy.
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- Na powierzchniach stalowych balustrad balkonowych widoczna znaczna powierzchniowa
korozja metalu oraz uszkodzenia powtok malarskich .

- W obrgbie duzej ilosci spodoéw ptyt balkonowych elewacji zachodniej stwierdzono wykwity,
zacieki z powierzchniowa korozja wyprawy tynkarskiej .

Na spodach ptyt elewacji zachodniej doszto na znacznych powierzchniach do ztuszczen powtok
tynkarskich wraz z otuling betonowg pretow zbrojenia dolnego.

Do najwiekszych zniszczen tynkow, korozji betonu konstrukcyjnego zelbetowej plyty nosnej w
tym otulin betonowych oraz korozji pretow zbrojenia dolnego doszto na elewacji zachodniej w
obrebie kondygnacji 5,6,7.

Powyzsze $wiadczy 0 wadliwej izolacji przeciwwilgociowej wykonanej pod powierzchnig
posadzki w/w ptyt. Po odkryciu warstw wykonczeniowych moze okaza¢ si¢, ze konieczne bedzie
punktowe odtworzenie znacznych fragmentow skorodowanej zelbetowej ptyty nosnej balkonow.
- Tendencje do odwarstwiania si¢ warstw posadzkowych na styku z okapowg obrobka blacharska,
widoczna rysa ciagta.

Przyczyny zlego stanu elementow balkonowych :

- wadliwe rozwigzania technologiczne oraz materiaty zastosowane przy budowie balkonow ,

- nieskuteczna izolacja przeciwwodna na wierzchu ptyt balkonowych, ewentualne Zle
wyprowadzone spadki pod izolacja podposadzkowa ptyt balkonowych .

- niska jako$¢ betonu konstrukcyjnego ptyt,

- zlej jakos$ci posadzki wykonane na ptytach balkonowych ,

- niecodpowiednia jakos$¢ zastosowanych materiatdw oraz niska jakos$¢ robot wykonczeniowych w
tym izolacyjnych,

- zle osadzone obrobki blacharskie na krawedziach ptyt balkonowych, zte ich spadki skutkujace
podptywaniem wody pod posadzki.

Miejscami za mata gleboko$¢ osadzenia obrobek blacharskich. Wymagana glebokos$¢ osadzenia
obrobek blacharskich pod ptytkami to min. 6 cm.

- gtdbwna izolacja przeciwwilgociowa balkonéw wykonywana bez wymaganych spadkow tj. na
gornej powierzchni zasadniczej ptyty zelbetowej , zamiast na warstwie betonu spadkowego .
Takie rozwigzanie przy ewentualnym przecieku przez warstwy wykonczeniowe i izolacyjne nie
umozliwia skutecznego odptywu wody opadowej w kierunku okapu . Woda moze przemieszczaé
si¢ w strefe Scian ostonowych budynku . Dlatego istotnym jest wykonanie izolacji przeciw wodnej
na warstwie betonu spadkowego umieszczonego pod nia,

- zle wykonane uszczelnienia w miejscach osadzenia balustrad i na czotach ptyt,

Ponad to mocowanie balustrad w wierzchniej powierzchni ptyt sprzyjajace powstawaniu
przeciekéw w rejonie podpor balustrad .

Nalezy przewidzie¢ remont wierzchnich warstw izolacyjno-wykonczeniowych balkonow i.
Przez nieszczelnosci oraz zlg jako$¢ warstw wykonczeniowych plyt balkonowych moze
dochodzi¢ do zawilgacania $cian i stropéw budynku . Wprowadzona woda za warstwe
styropianu oraz w styk ptyty balkonowej z murem zewnetrznym budynku moze przenikaé

nawet w warstwy stropéw pomieszczen.

W trakcie remontu wykona¢ konstrukcje balustrad tak aby zapewniaty one wymagang prawem
wysokosci t.j. min. 1,1 m ponad poziom posadzki .

Dla balkon6w poddawanych duzym wahaniom termicznym (zima ok. —30°C, + 60 °C latem) a
co za tym idzie duzym napr¢zeniom termicznym, prawidtowe rozwigzania techniczne 1 jako$¢
zastosowanych materiatéw sg elementami bardzo istotnymi .

Jako$¢, zastosowane rozwigzania techniczne i precyzja wykonania ma duzy wptyw na trwatos¢
warstw wykonczeniowych balkonéw . Zle wykonane w/w elementy doprowadzaja do ciaglego i
cyklicznego ich niszczenia .

8. WNIOSKI | ZALECENIA

Z uwagi na znaczny zakres uszkodzen nalezy dokonac :

- Przebudowy balustrad balkonéw,

- W obrebie ptyt balkonowych remontu plyt zelbetowych oraz warstw
izolacyjno-wykonczeniowych.
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Uwaga: ostatecznej oceny stanu ptyt konstrukcyjnych nalezy dokonywac¢ po usunigciu warstw
wykonczeniowych oraz po okresleniu przyczepnosci stali zbrojeniowej do betonu w trakcie jego
skuwania.

Balkony sg narazone na niesprzyjajace warunki atmosferyczne, co wiaze si¢ z konieczno$cia
wykonania na nich skutecznych hydroizolacji. Brak odpowiedniego zabezpieczenia przed woda
moze prowadzi¢ do:

ekorozji konstrukcji zelbetowej balkonow

ezniszczenia oktadziny, odpadania ptytek

estrat ciepta — zawilgocony material ma znacznie wigkszy wspolczynnik przewodzenia ciepta.

PROPONOWANE DO WYMIANY ELEMENTY ZASADNICZE BALKONOW:

- zniszczone, skorodowane o spekanych ptytach szklanych balustrady balkonowe ,

- skorodowane fragmenty ptyt konstrukcyjnych balkonéw ( jezeli podczas prac remontowych
zostang stwierdzone uszkodzenia).

- posadzki z warstwami izolacyjnymi i spadkowymi,

- uszkodzone tynki i powloki malarskie.

9. WYTYCZNE REMONTOWE

Zalecana kolejnos¢é i zakres prac remontowych w obrebie balkonow :

- Demontaz zniszczonych bocznych i frontowych balustrad balkonowych oraz warstw izolacyjno-
wykonczeniowych plyt .

- Naprawa konstrukcji uszkodzonych plyt zelbetowych balkonow.

- Montaz nowoprojektowanych bocznych i frontowych balustrad balkonowych wraz ze $cianka
srodkowa w balkonach podwojnych.

- Odtworzenie okapowych obrobek blacharskich lub zatozenie systemowych elementow
okapowych.

- Wymiana uszkodzonych elementéw posadzki wraz z warstwami spadkowymi i izolacyjno-
wykonczeniowymi.

- Odtworzenie uszkodzonego w trakcie prac fragmentu ocieplenia sciany zewngtrznej, ze
styropianu wraz z powtokami malarskimi.

- Odtworzenie uszkodzonych podczas prac remontowych elementow elewacji.

Wymiana warstw wykonczeniowo — izolacyjnych balkonow:

- Zdemontowa¢ na powierzchni balkonéw istniejace wierzchnie warstwy izolacyjno —
wykonczeniowe do ptyt konstrukcyjnych .

- Usung¢ w obrebie robdt przy styku z posadzka pas izolacji cieplnej Scian na wysokos$¢ ok. 30
cm (tzw. pas operacyjny).

- Sku¢ skorodowany beton konstrukcyjny ptyt nosnych w miejscach, w ktérych prety stracily
przyczepnos¢ do betonu. Skucia dokonaé przy zachowaniu istniejacego zbrojenia gtownego i
rozdzielczego. Doktadny zakres skucia nalezy ustali¢ podczas prowadzonych rob6t remontowych
po usunigciu warstw wykonczeniowych .

- Oczyszczenie, zabezpieczenie i uzupetnienie skorodowanego zbrojenia .

- W przypadku stwierdzenia podczas prac, korozji (zniszczenia) ponad 15% przekroju preta
zbrojenia gldéwnego bezwzglednie skontaktowaé si¢ z autorem opracowania celem podjecia
stosownych krokéw zabezpieczajacych ptyte !

- Uzupeienie ubytkéw betonu konstrukcyjnego.

- Po oczyszczeniu wierzchniej powierzchni zelbetowych ptyt konstrukeyjnych wykona¢ na nich
warstwe betonu — jastrychu spadkowego o spadku 1,50 % w kierunku okapu. Dodatkowo w
warstwie spadkowej na styku z pionowymi $cianami budynku bezwzglednie wykona¢ przyscienne
odboje-kliny betonowe o przekroju ok. 5x 5 cm .

Uksztattowanie spadku na poziomie ptyty nosnej pod izolacja p. wilgociowg umozliwi
zachowanie stalej grubosci we wszystkich pozostatych warstwach oraz zapewni odptyw wody od
$cian budynku nawet przy awarii warstw wierzchnich !

- Na w/w betonie spadkowym wykona¢ warstwy impregnacji i skutecznej izolacji przeciw wodne;j
wywinigtej na odboje przyscienne i §ciany np. wg. nizej zaproponowanego

systemu MAPEI lub CERESIT.
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- Precyzyjnie zabezpieczy¢ styk ptyty balkonu ze §ciang zewngtrzng budynku i balustrady
systemowymi taSmami i kitami uszczelniajgcymi ,

- Zamocowanie obrobek blacharskich na krawedzi okapowej z blachy stalowej powlekanej lub
np. okapowego profilu systemowego firmy ECOPROFIL 2M MAPEI lub RENOPLAST 102 .
Niedopuszczalne jest pozostawianie pustek podposadzkowych w obrebie montowanych blach i
profili . Przestrzen pomiedzy blacha profili a wylewka na plycie nalezy wypetniac na catej
powierzchni zaprawa drobnoziarnistg badz stosownym klejem. W przeciwnym razie moze doj$¢
do wypelnienia ich wodg i rozsadzenia wierzchnich warstw posadzkowych, podczas zimy.

- Zabezpieczenie krawedzi okapu przed podcieckaniem wody pod posadzke na styku z blacha
profilu okapowego, kitami trwaleplastycznymi.

- Staranne zabezpieczenie i uszczelnienie przeciw- wodne miejsc montazu balustrady, kitami
trwale plastycznymi . Zle zaizolowane styki podpor balustrad sa w wielu miejscach przyczyna
zniszczenia wypraw tynkarskich i ptyty zelbetowe;.

- Wykonanie na plaszczyznie spodniej ptyt , przy linii okapu ,.kapinosow ,, np. przez wklejenie
systemowej listwy okapowej z PCV lub wytworzenie bruzdy .

- Odtworzenie uszkodzonych warstw wykonczeniowych, w tym warstw dociepleniowych.

- Wierzch balkonow i cokoty do wysokosci min. 10 cm wytozy¢ ptytkami ceramicznymi
mrozoodpornymi antyposlizgowymi na odpowiednio przygotowanym (zagruntowanym i
zabezpieczonym przeciwwilgociowo) podtozu. Spoiny wypetni¢ zaprawami elastycznymi.
Zabezpieczy¢ (uszczelni¢ ) przed naplywem wody, dylatacje obwodowe posadzki.

Zachowa¢ 1,5% spadki wierzchu posadzki.

- Odtworzy¢ pozostate uszkodzone warstwy wykonczeniowe .

- Wykona¢ prace odgrzybieniowe.

10. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWO - TECHNICZNE

A) METODA TRADYCYJNA ODTWORZENIA ZELBETOWYCH PLYT BALKONOWYCH
(KOROZJA I DEGRADACJA PLYT PRZEKRACZAJACA
10 CM_OD PLASZCZYZN ZEWNETRZNYCH PLYTY ZASADNICZEJ )

Korozja plyty siegajaca ponad 10 cm , ubytki nalezy uzupekni¢ przy pomocy metod
tradycyjnych przy zastosowaniu betonu klasy C16/20.

Po usunieciu warstw istniejgcych posadzki nalezy sku¢ uszkodzone fragmenty plyty , ktore
zostaty objete korozja . Skucia dokona¢ przy zachowaniu istniejacego zbrojenia glownego i
rozdzielczego. Prety nalezy obnazy¢ ze skorodowanego betonu az do miejsc gdzie zostata
zachowana przyczepnosc stali do betonu. Powierzchnig ptyty skuwaé wytwarzajac chropowata
powierzchnig styku.

Doktadny zakres skucia nalezy ustali¢ podczas prowadzonych robot remontowych po usunigciu
warstw wykonczeniowych . Usuwania betonu nalezy dokona¢ przecinakami oraz mtotkami o
masie do 5 kg zwracajac uwage na mozliwo$¢ uszkodzenia istniejgcego zbrojenia.

Wyprostowaé i oczy$ci¢ skorodowane zbrojenie z rdzy do uzyskania jasnego metalicznego
chropowatego wygladu . Prety zabezpieczy¢ antykorozyjnie srodkami przewidzianymi dla pretow
stanowigcych zbrojenie ptyt zelbetowych.

Rozkute powierzchnie betonowe oraz zbrojenie oczysci¢ stalowymi szczotkami 1 zmy¢ silnym
strumieniem wody.

Uzupetni¢ nadmiernie skorodowane zbrojenie przez dospawanie odcinkéw pretow w miejscach
objetych korozjg . Uzupelniajacy pret powinien siega¢ na min. 20 cm poza strefe uszkodzonag.
Uzupeien dokona¢ w przypadku korozji obejmujgcej ponad 10 % przekroju preta . Uzupetien
pretow zbrojenia , dokona¢ pretami o Srednicy @ 8 , @ 10, @ 12 ($rednica powinna odpowiadac
srednicy preta uszkodzonego ) ze stali kl. A-IIIN . Potaczenia dokonaé¢ spoinami spawalniczymi
pachwinowymi potozonymi obustronnie na catej dtugosci zaktadu. Grubo$é¢ spoiny pachwinowej
rownej 0,7 grubosci cienszego z taczonych elementow .

Obnazone prety zbrojeniowe pokry¢ powtoka antykorozyjng MAPEFER 1K (MAPEI).
Przystapi¢ do odtworzenia plyty betonowej .

Przed dobetonowaniem w okresie 8-12 h nalezy zwilza¢ stary beton a nastepnie pokry¢ go cienkg
warstwa szczepna.
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Elementow nie nalezy polewac tuz przed dobetonowaniem gdyz wprowadza si¢ w ten sposéob
mate, powierzchniowe ilo$ci wody zmniejszajace wskaznik cementowo-wodny a tym samym
zwigkszajace miejscowy skurcz betonu.

Beton winien by¢ wykonany przy mozliwie jak najwyzszym wskazniku cementowo-wodnym co
ograniczy skurcz technologiczny. Parametry techniczne betonu powinny by¢ zblizone do
parametrdéw jakie posiada fragment ptyty pozostawiane;.

Po utozeniu beton nalezy starannie zage$ci¢ przez wibrowanie i ubijanie. W celu prawidtowego
wzrostu wytrzymato$ci przynajmniej w ciggu pierwszych 7 dni, nowy beton nalezy zwilza¢
obficie woda majac na uwadze, iz wigzanie i twardnienie betonu polega nie na wysychaniu lecz na
procesach chemicznych, w ktorych niezbedna jest obecnos¢ wody.

Po nalezytym stwardnieniu /co najmniej 14 dni/ nalezy komisyjnie sprawdzi¢ jako$§¢
uzupetnionego betonu oraz powigzanie ze starg plyta.

Uzupeti¢ ubytki betonu konstrukcyjnego w ptytach przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci co
do jego wytrzymato$ci oraz zespolenia z fragmentami ptyty zelbetowej pozostawiane;.

B) PRZY UZYCIU PRODUKTOW DO NAPRAWY BETONU CERESIT PCC
KOROZJA I DEGRADACJA PLYT ZELBETOWYCH NIE PRZEKRACZAJACA 10 CM.

PROPONOWANY SYSTEM DO RENOWACIJI PLYT | NAWIERZCHNI BALKONOWYCH -
SYSTEM CERESIT PCC DO NAPRAWY KONSTRUKCIJI | HYDROIZOLACII
BALKONOW.

Linia produktow do naprawy betonu Ceresit PCC — umozliwiajgca trwatg i skuteczng ochrong
zbrojenia jak i catej ptyty balkonowej przed przysztymi uszkodzeniami.

Przy naprawach powierzchniowych o gltebokosci do 5 mm ubytki uzupetnia¢ przy uzyciu masy
szpachlowej Ceresit CD 24.

Ubytki do 3 cm, naprawa betonu przy uzyciu Ceresit CD 25.

Ubytki od 3 do 10 cm , naprawa betonu przy uzyciu Ceresit CD 26.

Przygotowanie podloza

W przypadku korozji ptyty, ubytki nalezy uzupetic przy pomocy produktow systemu Ceresit
PCC. Jesli naprawa plyty nie jest konieczna, prace mozna rozpocza¢ od wykonania warstwy
spadkowej. Nachylenie warstw balkonu, ktore optymalnie wynosi 1,5 %, nalezy ksztaltowac juz
na poziomie plyty zelbetowej. Uzyskuje si¢ je poprzez wykonanie na niej warstwy spadkowej z
szybko twardniejgcej masy posadzkowej Ceresit CN 87, utozonej na warstwie kontaktowej z tej
samej masy z dodatkiem emulsji Ceresit CC 81.

Uksztattowanie spadku na poziomie ptyty nosnej umozliwi zachowanie stalej grubosci we
wszystkich pozostatych warstwach balkonu.

W szczeliny dylatacyjne przyscienne nalezy zastosowac polipropylenowy sznur dylatacyjny
Ceresit CS 40, stanowiacy oparcie dla izolacji z wypetniacza Ceresit CS 29. Kolejny etap to
montaz obrobki blacharskiej. Na otwartych krawedziach balkonu, na warstwie jastrychu, §rubami
na plastikowych dyblach mocuje si¢ poziome obrobki blacharskie.

W podtozu nalezy osadzic je przy uzyciu uszczelniacza poliuretanowego Ceresit CS 29.

Na krawedziach zamknietych, w styku z elementami obudowy balkonu, warstwa jastrychu musi
by¢ oddylatowana od elementéw pionowych. Na wierzchniej warstwie obrobki blacharskiej
nalezy natozy¢ jako warstwe szczepng zywice epoksydowa, na ktorej nalezy wykona¢ posypke z
piasku kwarcowego.

Uszczelnienie jastrychu

Na powierzchni jastrychu ulozy¢ izolacje przeciwwodng Ceresit CR 90 Crystaliser — stanowiacy
ochrone ptyty spadkowej przed woda.

W linii przebiegu szczelin dylatacyjnych, jak rowniez na styku jastrychu ze $ciang budynku, w
warstwe izolacji wklei¢ tasme uszczelniajaca Ceresit CL 152.

Mocowanie plytek ceramicznych

Posadzke na balkonie utozy¢ z mrozoodpornych i antyposlizgowych ptytek ceramicznych,
gresowych. Balkony sg narazone na bardzo duze wahania temperatur, dlatego zaleca si¢ uzycie
elastycznej zaprawy klejacej Ceresit CM 16.

Spoinowanie

Do spoinowania ptytek na balkonach uzy¢, wodoodporng fuge Ceresit CE 43 Gran’Elit. Mozna
wypehiac¢ nig spoiny do szerokosci 20 mm. Zaprawa do spoinowania w miejscach potaczen na



http://www.ceresit.pl/pl/products/produkty-do-wykonywania-i-napraw-posadzek/zaprawy-samopoziomujce-i-jastrychy/cn-87.html
http://www.ceresit.pl/pl/products/produkty-do-wykonywania-i-napraw-posadzek/zaprawy-samopoziomujce-i-jastrychy/cn-87.html
http://www.ceresit.pl/pl/products/produkty-do-wykonywania-i-napraw-posadzek/zaprawy-samopoziomujce-i-jastrychy/cn-87.html
http://www.ceresit.pl/pl/products/produkty-uzupe_niajce/cc-81.html
http://www.ceresit.pl/pl/products/produkty-do-izolowania-i-renowacji-budowli/izolacje-cementowe-/cr-90-crystaliser.html
http://www.ceresit.pl/pl/products/produkty-do-ukladania-i-spoinowania-plytek/materia_y-uszczelniajce-i-impregnujce/cl-152.html
http://www.ceresit.pl/pl/products/produkty-do-ukladania-i-spoinowania-plytek/zaprawy-klej_ce/cm-16--flexible-.html
http://www.ceresit.pl/pl/products/produkty-do-ukladania-i-spoinowania-plytek/fugi-i-silikony/ce-43-grand-elit.html
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styku jastrychu ze $ciang budynku powinna by¢ zastgpiona wypelnieniem z poliuretanu, np.
Ceresit CS 29, ewentualnie silikonem Ceresit CS 25.

Dodatkowo, starannie wykonana elastyczna spoina z silikonu powinna si¢ pojawi¢ w styku
wyktadziny ceramicznej z cokolikiem wokot balkonu, jak rowniez w obrgbie mocowan barierki.
Zastosowanie wszystkich elementow systemu balkonowego Ceresit gwarantuje trwaty efekt
koncowy.

W celu zachowania odpowiednich standardow robot najlepiej ww. prace konsultowac i
wykonywac¢ przy statym kontakcie z przedstawicielami firmy Henkel.

Podczas wykonywania prac nalezy $cisle stosowac si¢ do zalecen i wymagan producenta
materialdw oraz instrukcji zwigzanych z zastosowanym systemem.

W celu wydluzenia trwato$ci elewacji projektuje sie obrobki blacharskie balkonoéw z blachy
stalowej powlekanej lub ocynkowanej gr. 0,70 mm .

Uzupeti¢ ubytki betonu konstrukcyjnego w ptytach przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci co
do jego wytrzymato$ci oraz zespolenia z fragmentami ptyty zelbetowej pozostawianej. Zespolenia
dokona¢ przy uzyciu preparatow szczepnych.

C) PRZY UZYCIU PRODUKTOW DO NAPRAWY BETONU MAPEI PCC
KOROZJA I DEGRADACJA PLYT ZELBETOWYCH NIE PRZEKRACZAJACA 10 CM.

PROPONOWANY SYSTEM DO RENOWACIJI PLYT I NAWIERZCHNI BALKONOWYCH -
SYSTEM MAPEI PCC DO NAPRAWY KONSTRUKCJI I HYDROIZOLACJI BALKONOW.

Linia produktow do naprawy betonu MAPEI PCC — umozliwiajaca trwalg i skuteczng ochrong
zbrojenia jak i catej ptyty balkonowej przed przysztymi uszkodzeniami.

Przy naprawach powierzchniowych betonu o giebokosci do 4 cm ubytki uzupetniaé przy uzyciu
masy, MAPEGROUT 430.

Ubytki od 3 do 10 cm , naprawa betonu przy uzyciu PLANITOP 400 ( warstwami do 4 cm).
Odstonigte zbrojenie zabezpieczy¢ srodkiem MAPEFER 1K.

Przygotowanie podloza

W przypadku korozji ptyty zelbetowej, ubytki nalezy uzupehic przy pomocy produktow systemu
MAPEI PCC.

Jesli naprawa plyty nie jest konieczna, pracg mozna rozpoczaé od wykonania warstwy
impregnacyjnej z ECO PRIM GRIP PLUS a nastepnie spadkowej.

Nachylenie warstw balkonu, ktore optymalnie wynosi 1,5 %, nalezy ksztattowa¢ juz na poziomie
plyty zelbetowej. Uzyskuje si¢ je poprzez wykonanie na niej warstwy spadkowej z masy
MAPEGROUT 430.

Uksztattowanie spadku na poziomie ptyty nosnej umozliwi zachowanie statej grubosci we
wszystkich pozostalych warstwach balkonu.

W szczeliny dylatacyjne przys$cienne nalezy zastosowac elastyczng tasme dylatacyjna

gr. ok. 5-10 mm. Kolejny etap to montaz obrobki blacharskiej. Na otwartych krawgdziach
balkonu, na warstwie jastrychu zamocowac obrobki blach. Klejac je obustronnie klejem
ADESILEX PG1.

Na krawedziach zamknietych, w styku z elementami obudowy balkonu, warstwa jastrychu musi
by¢ oddylatowana od elementéw pionowych.

Uszczelnienie jastrychu

Na powierzchni jastrychu spadkowego utozy¢ izolacje przeciwwodng z podwojnej warstwy
MAPELASTIC TURBO - stanowiacy ochrone ptyty spadkowej przed woda. Wierzchnig warstwe
zazbroi¢ siatkg MAPENET 150.

W linii przebiegu szczelin dylatacyjnych na styku jastrychu spadkowego ze $ciang budynku, w
warstwe izolacji wklei¢ tasme uszczelniajaca MAPEBAND .

Mocowanie plytek ceramicznych

Posadzke na balkonie utozy¢ z mrozoodpornych i antyposlizgowych ptytek ceramicznych,
gresowych. Balkony sg narazone na bardzo duze wahania temperatur, dlatego zaleca si¢ uzycie
elastycznej zaprawy klejacej ADESILEX P9.



http://www.ceresit.pl/pl/products/produkty-do-izolowania-i-renowacji-budowli/izolacje-cementowe-/cr-90-crystaliser.html
http://www.ceresit.pl/pl/products/produkty-do-ukladania-i-spoinowania-plytek/materia_y-uszczelniajce-i-impregnujce/cl-152.html
http://www.ceresit.pl/pl/products/produkty-do-ukladania-i-spoinowania-plytek/zaprawy-klej_ce/cm-16--flexible-.html
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Spoinowanie. Do spoinowania ptytek na balkonach uzy¢, wodoodporng fuge ULTRACOLOR
PLUS Mozna wypeiaé nig spoiny do szerokosci 20 mm. Zaprawa do spoinowania w miejscach
potaczen na styku jastrychu ze $ciang budynku powinna by¢ zastgpiona wypetnieniem
MAPEFLEX PU 45 FT.

Dodatkowo, starannie wykonana elastyczna spoina z silikonu powinna si¢ pojawi¢ w styku
wyktadziny ceramicznej z cokolikiem, jak réwniez w obrebie mocowan barierki.
Zastosowanie wszystkich elementow systemu balkonowego MAPEI gwarantuje trwaty efekt
koncowy.

W celu zachowania odpowiednich standardow robot najlepiej ww. prace konsultowac i
wykonywa¢ przy statym kontakcie z przedstawicielami firmy MAPEI.

Podczas wykonywania prac nalezy $cisle stosowac si¢ do zalecen i wymagan producenta
materiatlow oraz instrukcji zwigzanych z zastosowanym systemem.

Tynki przewidziane do odtworzenia pokry¢ farbg fasadowa odporng na glony i zagrzybienia. Na
pozostalych powierzchniach przeznaczonych pod malowanie glony zmy¢ ptynem SILANCOLOR
CLEANER PLUS.

Szczegoblnie precyzyjnie uszczelni¢ miejsca osadzenia elementow stalowych poreczy stalowej.
Dodatkowo, starannie wykonana elastyczna spoina powinna si¢ pojawi¢ w styku wyktadziny
ceramicznej z cokolikiem, jak réwniez w obrebie mocowan barierki.

W celu wydtuzenia trwatosci elewacji projektuje si¢ obrobki blacharskie balkonow z blachy
stalowej powlekanej lub ocynkowanej gr. 0,70 mm .

Uwaga : Rysunek nr 14 pokazuje sposob wzmocnienia zbrojenia ptyty w przypadku stwierdzenia
podczas prac jego znacznego uszkodzenia .

W balkonach podwojnych w miejscu taczenia ich ptyt wykonstruowaé dylatacje w obrebie
posadzki z ptytek gresowych oraz tynku na powierzchni spodniej. Dylatacja powinna zostaé
skutecznie uszczelniona kitami lub tasmami trwale plastycznymi.

D) PRZEBUDOWA BALUSTRAD BALKONOWYCH

Przewiduje si¢ wymiane zniszczonych balustrad balkonowych.

W celu zapewnienia ich normowej no$no$ci projektuje si¢ balustrade stalowg z nizej okre§lonych
elementow :

- konstrukcja gtdwna ramy balustrady z rur prostokatnych 2,5x30x40 mm oraz w narozach z rur
kwadratowych 2,5x40x40 mm.

- wypeknienie balustrad w postaci pionowych pretow o przekroju kwadratowym 12x12 mm, na
wysokosci powyzej 25 m nad poziomem terenu balustrady o wypelnieniu w postaci blach
stalowych perforowanych grubosci 2,5 mm o azurze do 25% .

- prety stalowe podporowe @ 16 wklejane w ptyte zasadnicza na mas¢ zywiczna.

Uwaga: Maksymalny prze§wit pomigdzy elementami balustrady nie powinien przekracza¢ 12 cm.
Balustrady powinny przenosi¢ poziome obcigzenie charakterystyczne min. 1,0 KN.

Blachy paneli mocowane do konstrukcji nosnej balustrady poprzez spawanie lub za pomoca
uchwytow systemowych . Wszystkie elementy ostre balustrad stepic.

MATERIALY KONSTRUKCYJNE

- Beton do uzupehienia ptyty zelbetowej C16/20 z cementu portlanckiego 350 oraz kruszywa
o $rednicy ziaren do 10 mm i ostrego piasku ( przy stosowaniu metody tradycyjnej ) , Stal do
ewentualnych uzupetnien zbrojenia gtownego ptyt, klasy AIlIIN.

- Stal do uzupetien zbrojenia rozdzielczego klasy A-1 gat. St3SX.

- Beton spadkowy i posadzkowy szczelny KI. min. C16/20, (dawny B 20) .

- Stal profilowa kl. A-1 gat. St3SX.

- Elektrody spawalnicze EA 1.46

Uzupelnienia betonu konstrukcyjnego ptyt mozna dokonaé przy uzyciu innych nizej
wymienionych systemow specjalistycznych :
a) System Atlas Betoner do naprawy betonéw konstrukcyjnych .


http://www.ceresit.pl/pl/products/produkty-do-ukladania-i-spoinowania-plytek/fugi-i-silikony/ce-43-grand-elit.html
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b) System SIKA REPAIR typu PCC do naprawy betonow konstrukcyjnych .

c) System Hydrostop.

d) System BOLIX do naprawy betonéw konstrukcyjnych

W/w firmy oferuja kompletne technologie do tego typu prac renowacyjnych .
Materiaty i zastosowane preparaty powinny posiada¢ wymagane dopuszczenia i atesty .

MATERIALY POMOCNICZE :
- Blacha stalowa ocynkowana lub powlekana o grubosci min. 0,7 mm.
- Plytki ceramiczne (gres) mrozoodporne antyposlizgowe.

KOLORYSTYKA :

Przewiduje sie zachowanie istniejacej kolorystyki elewacji.

Kolor elementow stalowych balustrad balkonowych, grafit — RAL nr 7016,
Plyty balkonowe, tynk gtadki biaty .

Kolorystyka posadzek — ptytki z gresu, kolor jasno-szary.

Blachy stalowe perforowane balustrad balkonowych, kolor szary — RAL nr 7037.

11. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH BALUSTRAD
Po starannym oczyszczeniu podtoza elementy stalowe zabezpieczy¢ przez wykonanie na nich
powlok malarskich stosujac podwdjng warstwe podktadowej farby antykorozyjnej oraz co
najmniej podwojng warstwe farby nawierzchniowej.

Prety odstonictego zbrojenia plyt zelbetowych zabezpieczyé preparatem MAPEFER 1K.

12. UWAGI WYKONAWCZE

Szczegbdlng uwage zwracac na skuteczne wykonanie uszczelnien zabezpieczajacych przed
naptywaniem wody w wezly konstrukcyjne oraz pod warstwy posadzkowe i izolacyjne .

Do uszczelnien stosowac kity trwale plastyczne odporne na dziatanie warunkow atmosferycznych.
Przy rozwigzaniach remontowych nalezy wzia¢ pod uwage ograniczong przestrzen (wysokos¢) , w
ktorej nalezy zmiescic¢ zastosowane elementy warstw wykonczeniowych balkonu.

W trakcie prac szczegolng uwage zwracaC na staranne przygotowanie podtozy w tym ich
wysuszenie, oczyszczenie i zagruntowanie.

Obrobki blacharskie krawedzi okapowej balkonu wyprofilowac tak aby posiadaty spadki na
zewnatrz min. 6% . Zapobiegnie to naptywaniu wody pod warstwy posadzki balkonowej. Ze
wzgledu na trwatos$¢ zaleca si¢ wykonanie obrobek z blachy ocynkowanej (lub powlekanej) o
grubosci min. 0,70 mm lub nierdzewnych systemowych elementéw okapowych.

Z uwagi na nieznaczne grubosci warstw betonowych projektowanej posadzki , podczas robot
budowlanych wymagana jest staranna ich pielggnacja .

Szczegbdlng uwage zwroci¢ na prawidlowe wykonanie 1 mocowanie obrobek blacharskich, gdyz
ich trwato$¢ ma decydujacy wpltyw na trwato$¢ pozostatych warstw .

Odpowiednie wysunigcie obrobek ( ich okapdw ) poza lico krawedzi ptyty min. 4 cm ,
zabezpieczy w/w elementy przed zamakaniem .

W trakcie prac szczegdlng uwage zwracaé na pewnos$¢ zamocowania balustrad, po zakonczeniu
prac komisyjnie sprawdzi¢ stabilnos$¢ i pewnos¢ osadzenia balustrad oraz pozostatych elementow.
Po zakonczeniu prac tam, gdzie w zwiazku z przemakaniem $ciany wystapit rozwoj plesni
wykona¢ prace odgrzybieniowe.

W trakcie prac zachowaé droznos¢ otwordw odplywowych w ramach dolnych okien
balkonowych.

Po wykonaniu projektowanej posadzki z ptytek niedopuszczalne jest docigzanie ptyt balkondéw
dodatkowymi warstwami posadzkowymi. Ptyty balkonowe nie sg przewidziane na tak znaczne
dodatkowe obcigzenia .

W trakcie prac naprawczych plyty nalezy bezwzglednie pamigta¢ o wykonaniu odboju
przys$ciennego na warstwie podlewki spadkowej pod izolacjg przeciwwodng oraz skutecznym
uszczelnieniu styku $ciana-ptyta balkonowa profesjonalnymi trwale elastycznymi materiatami
uszczelniajgcymi.

W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia znacznego uszkodzenia prgtow no$nych zbrojenia
glownego ptyty (uszkodzenia przekraczajace 15 % przekroju pretow) lub w przypadku
jakichkolwiek watpliwos$ci zwigzanych ze zbrojeniem no$nym oraz z pewnoscia zakotwienia
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pretow w wezle (w wiencu Sciany) skontaktowaé si¢ z autorem opracowania celem podjecia
odpowiednich krokow.

Uszkodzone w trakcie prac elementy wykonczenia budynku odtworzy¢ .

Wszelkie prace izolacyjne powinny zosta¢ wykonane przy uzyciu materiatéw dobrej jakosci ,
przez firmy profesjonalne i wyspecjalizowane, przy zastosowaniu gotowych systemow do robot
izolacyjno-wykonczeniowych balkonéw - tarasow .

Wszystkie etapy prac remontowych powinny by¢ systematycznie i szczegétowo odbierane pod
katem precyzji wykonania warstw izolacyjnych oraz ich spadkow .

W trakcie robot zaleca si¢ wykonanie dokumentacji zdjgciowej z poszczegdlnych etapoéw prac!
Zaden z elementéw balustrady nie powinien mie¢ ostrych zakonczen, ktore stanowilyby
potencjalne zagrozenie przypadkowym skaleczeniem.

Poszczegolne elementy balustrad powinny by¢ potaczone w sposodb uniemozliwiajacy demontaz
ich czes$ci przez osoby nieupowaznione.

Przed wykonaniem projektowanych balustrad wykona¢ balustrade pilotazowa do
ewentualnej oceny gabarytéw konstrukeji i mozliwosci jej prawidlowego mocowania oraz
oceny koloru. Balustrady wykonywa¢ po dokonaniu precyzyjnych pomiarow_z natury !

Podczas eksploatacji, balkony poddawa¢ corocznym kontrolom technicznym .

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych" obowigzujgcymi przepisami BHP oraz instrukcjami
firmowymi zwigzanymi z zastosowang technologig i materiatami uzytymi do prac .

Projektant:

(w zakresie architektury i konstrukcji ) :
mgr inz. Pawel Maciejewski
uprawniony projektant w specjalnosci
architektonicznej i konstrukcyjno - budowlanej
nr uprawnien budowlanych 156/90/WL, 538/94/WL

13. OSWIADCZENIE
Niniejszym oswiadczam ze:
Powyzszy projekt remontu ptyt oraz przebudowy balustrad balkondéw elewacji zachodniej
budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 217 usytuowanego w Lodzi
przy ul. Wrzesnienskiej 65 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej .

PROJEKTANT :
MGR INZ. PAWEL MACIEJEWSKI
(w zakresie architektury i konstrukcji)

mgr inz. Pawel Maciejewski
uprawniony projektant w specjalnosci
architektonicznej i konstrukcyjno - budowlanej
nr uprawnien budowlanych 156/90/WL, 538/94/WL

LODZ DN. 30.12. 2024 r
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TOM2/2

(numer tomu / taczna liczba tomow)

PROJELT ARCRITERTONICZNCHIUDORILANY

OPINIE UZGODNIENIA T INNE DOKUMENTY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :

REMONT PLYT ORAZ PRZEBUDOWA BALUSTRAD
BALKONOW ELEWACJI WSCHODNIEJ I ZACHODNIEJ
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NR 217
USYTUOWANEGO W LODZI PRZY
UL. WRZESNIENSKIEJ 65

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :
91-045 LODZ UL. WRZESNIENSKA NR 65

NAZWA JEDNOSTI EWIDENCYJNEJ :
LODZ 106102_9. 0045
OBREB B-45, FRAGMENT DZIALKI NR 233/58

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO , XIlI

INWESTOR :

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA
»ZUBARDZ”
91-046 L.ODZ UL. LUTOMIERSKA 81

PROJEKTANT :
MGR INZ. PAWEL MACIEJEWSKI
(w zakresie architektury i konstrukcji )

mgr inz. Pawet Maciejewski
uprawniony projektant w specjalnosci
architektonicznej i konstrukcyjno - budowlanej
nr uprawnien budowlanych 156/90/WL, 538/94/WL

data : 30 grudzien 2024 r

SPIS ZAWARTOSCI - OPINIE UZGODNIENIA | INNE DOKUMENTY

e InformacjaBIOZ str. 14
e Oswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynier6w Budownictwa ... str. 15
e Decyzja o stwierdzeniu przygotowaniu zawodowego
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14. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA INWESTYCJI
OBEJMUJACEJ WYKONANIE REMONTU | PRZEBUDOWY BALKONOW. (BIOZ)

Lokalizacja inwestycji .
LODZ , UL. WRZESNIENSKA 65.

Inwestor .

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA ,ZUBARDZ”

91-046 £ODZ UL. LUTOMIERSKA 81.

Projektant

Mgr inz. Pawet Maciejewski , £.0dz , ul. Ptywacka 11/1

Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120
poz. 1126.

Zakres robot .

Zakres projektowanych robdt budowlanych obejmuje wykonanie remontu balkonéw budynku
mieszkalnego wielorodzinnego.

Obiekty istniejace w obrebie prowadzonej inwestycji.

Obiekt z remontowanymi balkonami jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.

Dzialka .

Prowadzone roboty obejmowac beda §ciany zewnetrzne elewacji . Usuwanie gruzu i materialow
porozbiorkowych , poprzez wyciagi . W trakcie realizacji inwestycji wystepuje koniecznos¢
wygrodzenia terenu zewnetrznego .

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji inwestycji.

W trakcie realizacji robot wystepuja migedzy innymi nizej wymienione zagrozenia :

- praca na wysokosci, upadek z wysokosci ,

- zrzucenie materiatow , narzgdzi i innych przedmiotow na ciagi komunikacyjne ,

- zanieczyszczenie terenu materiatami budowlanymi do wbudowania i rozbiérkowymi ,

- montaz rusztowan i praca na rusztowaniach,

- prace przy uzyciu elektronarzedzi.

Przed pracami rozbiérkowymi sprawdzi¢ czy w miejscach wyburzen nie wystepuja nie
przewidziane instalacje .

Instruktaz pracownikow .

Przed przystapieniem do prac wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni zostac¢
przeszkoleni w zakresie BHP.

Pracownicy pracujacy na rusztowaniach i wysoko$ciach powinni posiada¢ aktualne badania i
stosowne dopuszczenia do w/w prac.

Nalezy zwrocic takze uwage na zachowanie ostroznos$ci przy prowadzonych robotach
budowlanych , tak aby elementy istniejacego obiektu nie ulegly uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Zabezpieczenie placu budowy.

Miejsce prowadzonych prac wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych i
wyjsciem wiascicieli mieszkan na balkony. Doj$cia i trakty piesze przebiegajace przy budynku
oraz dojscia do klatek schodowych powinny zosta¢ wygrodzone i zabezpieczone przed
ewentualnymi przedmiotami i zanieczyszczeniami spadajacymi z gory .

Plac budowy wydzieli¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem dzieci i 0s6b postronnych .

Projektant :

mgr inz. Pawet Maciejewski
uprawniony projektant w specjalnosci architektonicznej
i konstrukcyjno - budowlanej
nr uprawnien budowlanych 156/90/WL, 538/94/WL



